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COMUNE DI MARANELLO 
(Provincia di Modena) 

 
 

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO 
APS.i (p) SIMA nord – Lotti 1, 2, 3, 6. 
 

 
 
 

ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO 
 
della convenzione stipulata in data 06.10.2011 a Ministero Notaio Dott. Mauro Smeraldi, Rep. N 

103300 - Racc. n. 40441 - registrata a Modena il 10.10.2011, 

 
FRA 

 
il Comune di Maranello (MO), in persona di………………, nata a ……….. il ……….  e residente a 

……………. in via …………….. - agente nella sua qualità di ………………… in forza dei poteri di 

rappresentanza a lei conferiti ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 

…………… e della determinazione n. …………………. 

 
E 

 
La società TERNA srl, con sede in …………, via ……………., capitale sociale euro …………., 

avente Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 

…………….., numero R.E.A…………, in persona di TERNELLI ROBERTO, nato a SASSUOLO 

(MO) il  20/09/1964, nella qualità di …………………..….., per brevità, "soggetto attuatore Lotti 2-

3"  

 

La società ALOISIA srl, con sede in …………, via ……………., capitale sociale euro …………., 

avente Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 

…………….., numero R.E.A…………, in persona di TERNELLI ANTONELLA, nata a SASSUOLO 

(MO)  il 13/12/1956, nella qualità di …………………...., per brevità, "soggetto attuatore Lotti 1-6"  

 

 

 

 

 



 

PREMESSO 
 
 

 che è stata stipulata la convenzione in data 06.10.2011 a Ministero Notaio Dott. Mauro 

Smeraldi, Rep. N 103300 - Racc. n. 40441 - registrata a Modena il 10.10.2011 tra il Comune di 

Maranello e TETRA s.p.a.; 

 che TETRA S.P.A. risulta ora TETRA S.R.L. giusta atto a ministero Notaio Dott. Antonio Nicolini 

del 27/7/2017 Rep. 25.602/11.160, registrato a Sassuolo in data 4/8/2017 al m. 1625 serie 1T; 

 che TETRA SRL ha attuato, con la scissione totale, il proprio scioglimento senza liquidazione 

ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data……….  

 

CONSIDERATO 

 

 che è stata presentata la Variante Normativa al PUA Ambito APS.i (p) SIMA nord con prot 

……….. in data ……………. ove si proponeva una diversa distribuzione degli usi ammissibili dei 

lotti 1-2-3-6, fermo restando la Superficie Complessiva insediabile e quindi la quota di standard 

a parcheggi e verde pubblici; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n° ……… del ……… è stata approvata la suddetta 

Variante normativa al PUA Ambito APS.i (p) SIMA nord; 

 che per consentire la completa attuazione della Variante normativa al PUA occorre ora 

procedere alla concreta traduzione, in apposito atto integrativo e modificativo; 

 che si ritiene di redigere l’atto integrativo di che trattasi nella forma della scrittura privata 

autenticata delle firme; 

 

 

tutto ciò premesso e considerato 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Le premesse formano parte integrante del presente atto integrativo e modificativo della 

convenzione stipulata in data 06.10.2011 a Ministero Notaio Dott. Mauro Smeraldi, Rep. N 103300 

- Racc. n. 40441 - registrata a Modena il 10.10.2011 tra il Comune di Maranello e TETRA s.p.a.. 

Le Società beneficiarie della scissione TERNA srl e ALOISIA srl, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti, per loro stessi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, dichiarano con la 

sottoscrizione della presente convenzione di accettare le condizioni e gli obblighi specificati negli 

articoli seguenti, che vengono assunti senza alcuna riserva. 

Per tutto quanto non espressamente modificato ed integrato restano in vigore le clausole fissate 

nella convenzione sopracitata. 

 



 

 
A) Modifica all’art. 2 – DESTINAZIONE E QUANTITÀ DELL’AREA OGGETTO DI 

CONVENZIONE 

La Variante normativa al PUA ha modificato la distribuzione degli usi ammissibili nei lotti 1, 2, 3 e 

6, fermo restando la Superficie Complessiva insediabile. Si dovrà quindi procedere a sostituire la 

tabella presente al paragrafo “USI AMMESSI”, con la seguente: 

LOTTO USI IN PROGETTO 

1 
4.000,00 mq 

U3/U6/U9/U11/U14 

Usi ammessi con il limite massimo complessivo degli usi del lotto di 1.000 mq di SC. 
Per U6 max 400 mq di SV. 

U27/U28/U30/U31 

Usi ammessi senza limiti 

2 
2.970,00 mq 

U4/U5/U12/U13/U26 

Usi ammessi con il limite massimo complessivo degli usi del lotto di 750 mq di SC. 

U27/U28/U30/U31 

Usi ammessi senza limiti 

3 
3.660,00 mq 

U3/U6/U9/U11/U14 

Usi ammessi con il limite massimo complessivo degli usi del lotto di 1.000 mq di SC. 
Per U6 max 400 mq di SV. 

U27/U28/U30/U31 

Usi ammessi senza limiti 

4 
3.870,00 mq 

U27/U28/U30/U31 

Usi ammessi senza limiti 

5 
3.720,00 mq 

U27/U28/U30/U31 

Usi ammessi senza limiti 

6 
3.480,00 mq 

U4/U5/U12/U13/U26 

Usi ammessi con il limite massimo complessivo degli usi del lotto di 750 mq di SC. 

U27/U28/U30/U31 

Usi ammessi senza limiti 

 

 

 
B) Modifica all’art. 9 – PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI 

La convenzione per l’attuazione del PUA stipulata in data 06.10.2011 a Ministero Notaio Dott. 

Mauro Smeraldi, Rep. N 103300 - Racc. n. 40441 - registrata a Modena il 10.10.2011, la cui 

validità è indicata in 10 anni a partire dalla data di stipula dall’articolo in oggetto, è stata interessata 

delle seguenti proroghe automatiche: 

- In ragione del Decreto Legge 69/2013 (GU n.144 del 21/06/2013), la scadenza prevista per 

il 06/10/2021 è stata prorogata di tre anni (06/10/2024); 



 

- Successivamente il Decreto Legge 76/2020 (GU n.178 del 16/07/2020) ha determinato, in 

base all’art. 10, comma 4-bis, una ulteriore proroga di tre anni sui piani vigenti, spostando il 

nuovo termine di validità del piano (nuova scadenza: 06/10/2027). 

- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 20 maggio 2022) della Legge 51/2022 

di conversione del Decreto Legge 21/2022 cd. “Decreto Ucraina”, determina una proroga 

straordinaria di un anno dei termini dei Permessi di Costruire, delle Segnalazioni Certificate 

di Inizio Attività (Scia) e di quelli previsti dalle convenzioni urbanistiche e dai relativi piani 

attuativi (art. 10-septies), spostando il termine di scadenza del Piano in data 06/10/2028. 

 

Si intende modificare quindi l’art. 9 comma 1 come segue: 

La presente convenzione ha una validità di anni 10 (dieci), a partire dalla data di stipula. Essendo 

stata interessata dalle proroghe automatiche in forza ai DL 69/2013, DL 76/2020 e DL 21/2022 

“Decreto Ucraina”, si fissa la scadenza della convenzione in data 06/10/2028. 

 

 

 

 

 

Per il Comune di Maranello  

………………………………    _______________________________ 

 

Per Soggetto Attuatore Lotti 2-3 

 

TERNELLI ROBERTO _______________________________ 

 

Per Soggetto Attuatore Lotti 1-6 

 

TERNELLI ANTONELLA _______________________________ 

 


